



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ปริมาณขนาดงาน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ปริมาณขนาดงาน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ปริมาณขนาดงาน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ที.เอส.พี คอนสตรัคชั่น ๒๐๒๒ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุรียัน ต้อยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๒๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณขนาดงาน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร จำนวน ๑ โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม กำหนด เพื่อให้สถานที่ราชการมีความปลอดภัย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน ๑๐๐,๗๐๓.๘๔.- บาท(หนึ่งแสนเจ็ดร้อยสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) โครงการการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | |
|---------------------------|--|
| ๗.๑ นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายธนโชติ ทิพมูล | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ |
| ๗.๓ นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์ | ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |

(สุรียัน ต้อยศ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม

สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ.....ฝ่ายประมาณการ.....กองช่าง.....

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการ อบต.ปากอคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ต.ปากอคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปริมาณขนาดงาน สูง 1.50 ม. ยาว 64.00 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่...11 กรกฎาคม 2565.....

ตามแบบ อบต.ปากอคำ กำหนด **หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 34.94 บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F=	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	94,401.74	1.3056	123,250.91	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
5	บ้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.	3,000.00		3,000.00	
	บ้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...0...%				
	เงินประกันผลงาน...0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...5...%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,250.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			126,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 0 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 458.18 บาท/ม.

.....ประมาณการ (นายประวุฒิ สืบคุณะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....เห็นชอบ (นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์) รองปลัด อบต.ปากอคำ

.....ตรวจสอบ (นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ (นายจ้านง วรรณราช) ปลัด อบต.ปากอคำ

.....อนุมัติ (นายสุริยัน ต้อยยศ) นายก อบต.ปากอคำ

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบพื้นที่ทำการ อบต.ปากท่อ

ปริมาณขนาดงาน สูง 1.50 ม. ยาว 64.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ต.ปากท่อ อ.แม่เฒ่า จ.ราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่าง

แบบเลขที่ - สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ประมาณการโดย นาย ประวุฒิ สิบคุณะ

ตำแหน่ง


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

ตามแบบ อบต.ปากท่อ คำ กำหนด

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.ราชบุรี 34.94 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินชุกฐานรากและถมดิน	5.12	ลบ.ม.	-	-	148.00	757.76	757.76	
1.2	งานวัดตั้งรูปฐาน (ทรายหยาบ)	0.46	ลบ.ม.	560.75	257.95	99.00	45.54	303.49	
1.3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	0.32	ลบ.ม.	1,682.24	538.32	391.00	125.12	663.44	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	6.28	ลบ.ม.	1,822.43	11,444.86	391.00	2,455.48	13,900.34	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว (ชนิดผิวเรียบ)	77.96	ตร.ม.	-	-	154.00	12,005.84	12,005.84	
	- ไม้ทำไม้แบบ 40%	31.18	ลบ.ฟ.	560.75	17,486.43	-	-	17,486.43	
	- ไม้ค้ำ	9.36	ลบ.ฟ.	560.75	5,245.93	-	-	5,245.93	
	- ตะปู	15.59	กก.	39.72	619.31	-	-	619.31	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm.SR24	166.63	กก.	30.90	5,148.87	4.10	683.18	5,832.05	
	ยกยอดไป				40,741.66		16,072.92	56,814.58	

.....

 S. Poon

ประมาณการ

.....

 P. S.

ตรวจสอบ

(นายประวุฒิ สิบคุณะ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่ทำการ อบต.ปากท่อ

ปริมาณขนาดงาน สูง 1.50 ม. ยาว 64.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ต.ปากท่อ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ประมาณการโดย นาย ประวุฒิ สิบคุณะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ความแบบ อบต.ปากท่อ กำหนด หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 34.94 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				40,741.66	-	16,072.92	56,814.58	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	68.42	กก.	29.97		4.10	280.52	280.52	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD40	569.00	กก.	29.78	16,944.82	3.30	1,877.70	18,822.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.53	กก.	51.40	1,055.04	-	-	1,055.04	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานก่อผนัง								
	- งานก่อผนัง 1:1 เสาตั้งบล็อก	84.00	ตร.ม.	142.49	11,969.07	65.00	5,460.00	17,429.07	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				70,710.59		23,691.15	94,401.74	

Prasong

ประมาณการ

Prasong

ตรวจชอบ

(นายประวุฒิ สิบคุณะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง